Государственное учреждение «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
Техническое задание 

Наименование позиции: 	Консультант-тренер для обучения сотрудников ОМСУ, МПВ и других сельских организаций водоснабжения на темы: Обеззараживание питьевой воды и тестирование качества воды
[bookmark: _Hlk116380776]Наименование проекта: 	Проект «Улучшение водохозяйственных услуг устойчивых к изменению климата (CREWSP\ПУВУУИК или Проект)»
Непосредственный:	Директор Отдела Реализации Проекта (ОРП)
Место работы: 		Иссык-Кульская и Баткенская области, Кыргызской Республики
1. Общая информация
Проект «Улучшение водохозяйственных услуг устойчивых к изменению климата (CREWSP\ПУВУУИК или Проект)» в апреле 2022 года, после чего вступление в силу Проекта состоялось в октябре 2022 года. Он реализуется в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Ошской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется Международной ассоциацией развития (далее Ассоциация\МАР\Банк), и соответствует Соглашению о Финансировании (СФ), Документу об оценке проекта (ДОП) и другим процедурам и положениям Ассоциации. Реализация Проекта регулируется Операционным руководством проекта (ОПРП)

Целью разработки проекта (PDO) является:
1) повышении доступа к устойчивым к изменению климата водохозяйственным услугам в отдельных речных бассейнах; 
2) укреплении институционального потенциала для устойчивого к изменению климата управления водными ресурсами на местном и национальном уровне.

Услуги водоснабжения включают услуги водоснабжения и санитарии (ВСС) также все услуги ирригации и дренажа (ИиД). Проект улучшит охват и качество услуг ВСиВО и ИиД в отдельных бассейнах.  На национальном уровне Проект повысит институциональный потенциал для устойчивого к изменению климата управления водными ресурсами. 

Проект будет состоять из четырех компонентов: 
Компонент 1. Инфраструктурные инвестиции и улучшение обслуживания.
	Компонент 1.1. Инфраструктура водоснабжения и санитарии;
	Компонент 1.2. Улучшение ирригационных и дренажных услуг.
Компонент 2. Институциональное укрепление для предоставления услуг, устойчивых к изменению климата, управления водными ресурсами и управления плотинами.
	Компонент 2.1. Институциональное укрепление для предоставления услуг водоснабжения и санитарии.
	Компонент 2.2. Институциональное укрепление для предоставления услуг оросительной воды.
	Компонент 2.3. Система мониторинга качества воды и почвы.
	Компонент 2.4. Управление плотиной
Компонент 3. Управление проектом, мониторинг и оценка (МиО) и профессиональное развитие
Компонент 4. Компонент условного реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Компоненты 1.1, 2.1 и 3 реализуются Государственным учреждением по развитию питьевого водоснабжения и водоотведения (ГУРПВВ) при Службе водных ресурсов и ОРП при ГУРПВВ, которые далее вместе именуются «Заказчик».
Устойчивость предприятий по водоснабжению (ПВ) будет значительной степени зависеть от уровня квалификации и подготовленности их работников. Поэтому в целях повышения потенциала сотрудников сельских предприятий водоснабжения, в рамках ПУВУУИК, финансируемого Всемирным банком, планирует нанять Консультантов-тренеров, которые проведут обучение сотрудников ОМСУ, ПВ, депутатов местных кенешей и активов местных сообществ.

Ранее в рамках Проекта Сельского Водоснабжения и Санитарии, Фаза 2 (ПСВС-2) и Проекта Устойчивого Развития Сельского Водоснабжения и Санитарии (ПУРСВС), были разработаны обновлены и расширены учебные модули для обучения работников органов местного самоуправления и ПВ. На основе разработанных учебных модулей консультанты-тренеры будут проводить тренинги для отобранных подпроектов в рамках настоящего задания. 

Настоящее техническое задание подготовлено для отбора нескольких консультантов-тренеров для проведения обучения по всем вопросам/темам, по которым были разработаны учебные модули. Перечень тем разработанных учебных модулей прилагается в Приложении 2.

2. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

Целью настоящего задания является наращивание потенциала предприятий водоснабжения (ПВ), органов местного самоуправления депутатов местных кенешей и активов целевых сообществ Баткенской и Иссык-Кульской областей в части обеззараживание питьевой воды и тестирование качества воды

3. ОБЪЕМ УСЛУГ

Консультант-тренер будет проводить обучения в каждом подпроекте для сотрудников ПВ, депутатов айылных кенешей и сообществ в целях устойчивой, качественной и эффективной эксплуатации систем питьевого водоснабжения. Консультант-тренер будет ответственным за реализацию нижеследующих мероприятий в рамках компонента 2 «Институциональное укрепление» ПУВУУИК:

1) Проведение тренингов. 

· Подготовить план-график проведения тренингов и согласовать его с Заказчиком. При подготовке графика тренингов Консультант должен определить места проведения тренингов, контингент участников и формат проведения тренингов. В решении организационных вопросов и при отборе участников тренингов Консультанту будут содействовать местные специалисты ПУВУУИК по институциональному развитию. 
· Консультант должен обеспечить равные возможности для участия женского персонала в тренингах.
· Разработать анкеты для первоначальной оценки людей, предоставленных Заказчиком. После проведения первичной оценки согласовать с Заказчиком окончательный список обучаемых. Это позволит консультанту и Заказчику определить персонал, способный пройти обучение, и добиться максимальных результатов, ожидаемых от тренингов. Каждая группа должна состоять из тридцати участников. Продолжительность каждого тренинга не должна превышать восемь часов в день.
· Пересмотр существующих учебных модулей и улучшение учебных материалов, и согласование их с Заказчиком. Средства обучения: Слайд-шоу, презентация в Powerpoint/у доски, ответы на вопросы, демонстрация инструментов; выезды на места, которые должны быть частью учебного курса.
· В ходе выполнения задания консультант-тренер должен регулярно предлагать улучшения, основанные на извлеченных уроках и отзывах участников.
· Провести тренинги в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком обучения. Тренингами будут охвачены муниципалитеты и села Иссык-Кульской и Баткенской областей (Список подпроектов и сел приведен в Приложении 1). При необходимости и по согласованию с Заказчиком тренингами могут быть охвачены дополнительные муниципалитеты и ПВ. 
· В рамках тренингов организуются выезды на места и обмен опытом между коллегами, что дает участникам возможность ознакомиться с механизмами эксплуатации и технического обслуживания на конкретном предприятии или в конкретной ситуации.
· Консультант-тренер должен провести обучения на следующие темы:

· Обеззараживание питьевой воды и тестирование качества воды:

1. Гигиенические требования к качеству питьевой воды, Безопасная питьевая вода и ее требования качества.
2. Органолептические, химические и микробиологические показатели питьевой воды.
3. Показатели радиационной безопасности воды и химических веществ, поступающих и образующих в процессе ее обработки;
4. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, перед поступлением в сеть и в распределительной сети отбираемых для лабораторных исследований
5. Мониторинг качества воды, контроль качества питьевой воды.
6. Производственный (внутренний) контроль безопасности питьевой воды. Объекты производственного контроля.
7. Требование к программе (плану) и производственного контроля, формирования перечня и производственного контроля. Точки отбора проб воды. Требование к отбору проб питьевой воды. Сопроводительные документы.
8. Меры реагирования при обнаружении несоответствия питьевой воды нормативам безопасности и информирования.
9. Обязанности юридических и физических лиц при осуществлении производственного контроля.
10. Нормативные документы, определяющие качество питьевой воды.
11. Нормативные показатели безопасности питьевой воды по химическим показателям.
12. Правила установления контролируемых показателей качества питьевой воды и составления рабочей программы производственного контроля.
13. Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды.
14. Список нормативно-правовых актов (НПА) и литературы в части питьевой воды.
15. Практическая часть: «Составление программы производственного контроля, перечень показателей, периодичность отбора проб, заключение договоров с лабораториями».
16. Практическая часть: «Посещение объекта. Посещение ведомственную лабораторию водоканала или районного Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора»;
17. Практическая часть: Эксплуатация хлораторного и бактерицидного оборудования.

2) [bookmark: _Hlk181608813]Оценка проведенных тренингов. В начале и в конце каждого тренинга, курса обучения, консультант должен провести пре и пост тестирование на уровень повышения знаний по теме, и анкетирование удовлетворенности качеством проведенного тренинга. Анкеты и тесты должны быть утверждены с Заказчиком до начала проведения тренингов. Данные должны быть обработаны самим Консультантом и включены в отчет, а также оригиналы всех заполненных тестов и анкет должны быть предоставлены Заказчику.

Данная позиция требует максимальной добросовестности и ответственности, с успешно пройденным кандидатом будет подписан контракт на проведение тренингов.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

В рамках данного технического задания консультант-тренер проведет по 2 двухдненых тренинга в 20 подпроектах, итого 40 тренингов, согласно списку подпроектов в Приложении 1, на темы:
1. Обеззараживание питьевой воды и тестирование качества воды.
Продолжительность контракта составит четыре года со дня подписания контракта, консультант-тренер проведет обучения согласно графику, составленному совместно со Специалистом по институциональному развитию ПУВУУИК.
Оплата консультанту бдет производиться фиксированная, за каждый проведенный тренинг включая возмещаемые расходы.
Сроки работы консультанта в случае необходимости могут быть продлены по согласованию сторон.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ

Настоящее техническое задание описывает круг полномочий консультанта-тренера, который будет работать под руководством Специалиста по институциональному развитию и будет проводить тренинги, согласно предоставленному графику проведения тренингов. 

В ходе выполнения задания Консультант должен достичь следующих результатов и предоставлять в ПУВУУИК следующие отчеты и специальные документы:

· участники тренинга должны знать и обучены, Основным нормативным документом определяющий качество питьевой воды и периодичность отбора для лабораторных исследований;
· знать теоретически и практически какие меры принимаются при выявлении санитарных нарушений Юридических и физических лиц;
· уметь эксплуатировать хлораторную и бактерицидную установку;
· иметь навыки дезинфекции резервуаров, напорных башен, разводящих сетей;
· знать и понимать значение воды в передаче инфекционных заболеваний (ИЗ), ситуацию инфекционных заболеваний и статистку качества воды;
· иметь навыки по отбору проб для определения остаточного хлора;
· уметь определять остаточный хлор в питьевой воде экспресс и лабораторными методами, владеть навыками расчета и оценки результатов;
· проводить внутренний контроль соответствии санитарным требованиям ЗСО, территории, резервуаров, разводящей системы;
· знать и понимать показатели радиационной безопасности воды и химических веществ, мониторинг качества воды;
· знать и понимать меры реагирования при обнаружении несоответствия питьевой воды нормативам безопасности;
· отчеты по каждому проведенному тренингу в течение 5 рабочих дней после проведенных ТОТ;
· итоговый отчет после завершения всего задания;
· любые другие отчеты, по необходимости;
· дополнительные материалы / документы информативного характера по требованию Координатора Заказчика.
СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик предоставит помещения для проведения тренингов по каждому ПВ, обеспечит участие участников в каждом тренинге. Убедиться, что помещение для проведения занятий доступно в течение всего курса и не является шумным, имеет достаточную вентиляцию и освещение, достаточное количество точек питания для видео и проектора, а также достаточно места на стенах для наклеивания бумажных листов или плакатов. Все учебные пособия, оборудование и канцелярские принадлежности должны быть подготовлены заранее. К ним относятся: а) белая или черная доска; б) достаточное количество маркерных ручек для белой доски, которые будут использоваться тренером и участниками; в) подставка для флип-чарта и бумага; г) изолента (удаляемая) для наклеивания карточек или бумаги на стену; д) проектор со слайдами; е) экран или белая стена для проекции; ж) видеомагнитофон и монитор; з) доступ к ксероксу; и) блокноты, карандаши и ручки; к) доска для крепления булавок, бумага и булавки.
Содействие тренеру в организации полевых тренингов, получив разрешение от муниципальных предприятий на въезд на территорию.
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к Консультанту:
· высшее образование в сфере здравоохранения, биология, химия и другие сопоставимые направления; 
· опыт работы в секторе водоснабжения не менее 3 лет;
· опыт проведения тренингов для коммунальных предприятий, органов местного самоуправления и местных сообществ не менее 5 лет;
· опыт работы с органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями;
· знание кыргызского и русского языков и компьютерные навыки.
Приложение 1
Список подпроектов и сел, охваченных в рамках ПУВУУИК
	№
	Подпроекты
	АА
	Село 
	Население

	Баткенская область Лейлекский район 

	1
	ПП Баул
	Лейлек
	Жаны-Турмуш (Баул)
	2300

	2
	ПП Катран
	
	Катран
	6906

	3
	ПП Кулунду
	Кулунду
	Булак-Башы
	1800

	4
	ПП Сабыров
	Тогуз-булак
	Сабыров (50 л.КиргССР)
	810

	5
	ПП Айбике
	
	Айбике (Маданият)
	3400

	6
	ПП Мурас
	Кен-Талаа
	Мурас (Маргун)
	3564

	Под-итог 6
	4
	6 сел
	18780

	Баткенский район Баткенская область

	7
	ПП Дара (Чек, Жаны-Жер)
	Торт-Гуль
	Чек
	5500

	8
	
	
	Жаны-Жер
	3158

	9
	ПП Торт-Куль
	
	Ак-Оток
	401

	10
	
	
	Ак-Турпак
	1272

	11
	
	
	Зар-Таш
	915

	12
	
	
	Чон-Гара
	3472

	13
	
	
	Чон-Талаа
	1800

	14
	ПП Кайынды
	Алтын-Бешик
	Кайынды
	1011

	15
	ПП Дара (Кан, Сары-Талаа)
	
	Кан
	619

	16
	
	
	Сары-Талаа
	544

	17
	ПП Апкан
	Суу-башы
	Aпкан
	1245

	18
	ПП Кара-Токой
	
	Кара-Токой
	1558

	19
	ПП Айгуль-Таш
	
	Айгуль-таш
	222

	20
	ПП Кара-Булак
	
	Кара-Булак
	3725

	21
	ПП Кара-Бак
	Кара-Бак
	Чет-Кызыл
	2367

	Под-итог 9
	4
	15 сел
	27809

	Баткенская область Кадамжай район

	22
	ПП Ак-Турпак
	Ак-турпак
	Отукчу
	634

	23
	
	
	Кызыл-Коргон
	1012

	24
	
	
	Токой
	276

	25
	
	
	Чогорок
	277

	26
	
	
	Ак-Турпак
	698

	27
	
	
	Калача
	345

	28
	
	
	Чон-Кара
	390

	29
	ПП Советское
	Молдо Нияз
	Советское
	2200

	Под-итог 2
	2
	8 сел
	5832

	Итого – Баткенская область
	10
	29 сел
	51853

	Иссык-Кульская область Джети-Огузский район

	30
	ПП Кызы-Суу
	Кызыл-Суу
	Кызыл-Суу
	17969

	Иссык-Кульская область Тонский район

	31
	ПП Боконбаево
	Кун-Чыгыш
	Боконбаево
	13328

	32
	ПП Каджи-Сай
	
	Каджи-Сай
	4553

	Под-итог 3
	2
	3 села
	35850

	Итого – Иссык-Кульская область
	 2
	3 села
	35850

	Всего
	20
	12
	32 села
	134292



Приложение 2. 

Список учебных модулей для обучения сотрудников предприятий водоснабжения и органов местного самоуправления

1. Обеззараживание питьевой воды и Тестирование качества воды.

Государственное учреждение «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения»  при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики   Техническое задание      Наименование позиции:    Консультант - тренер для обучения сотрудников ОМСУ,  МПВ   и других сельских организаций водоснабжения на темы:  Обеззараживание  питьевой воды и тестирование качества воды   Наименование проекта:    Проект «Улучшение водохозяйственных услуг  устойчивых к изменению климата   ( CREWSP \ ПУВУУИК или Проект )»   Непосредственный:   Директор Отдела Реализации Проекта (ОРП)   Место работы:      Иссык - Кульская и Баткенская област и ,  Кыргызской Республики   1.   Общая информация   Проект «Улучшение  водохозяйственных услуг устойчивых к изменению климата   ( CREWSP \ ПУВУУИК или Проект )»  в апреле 2022 года, после чего  вступление в силу  Проекта состоялось в октябре 2022 года. Он реализ уется   в Баткенской, Джалал - Абадской ,  Иссык - Кульской   и Ошской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется  Международной ассоциацией развития (далее Ассоциация \ МАР \ Банк), и соответствует  Соглашению о Финансировании (СФ), Документу об оценке проекта (ДОП) и другим  процедурам и положениям Ассоциации. Реализация Проекта регулируется Операционным  руководством проекта (ОПРП)     Целью разработки проекта (PDO) является :   1)   повышении доступа к устойчивым к изменению климата водохозяйственным  услугам в отдельных речных бассейнах;    2)   укреплении институционального потенциала для  устойчивого к изменению  климата управления водными ресурсами на местном и национальном уровне.     Услуги водоснабжения включают услуги водоснабжения и санитарии (ВСС) также все  услуги ирригации и дренажа (ИиД). Проект улучшит охват и качество услуг ВСиВО и  ИиД в отдельных бассейнах.  На национальном уровне Проект повысит  институциональный потенциал для устойчивого к изменению климата управления  водными ресурсами.      Проект будет состоять из четырех компонентов:    Компонент 1. Инфраструктурные инвестиции и улучшение обслуживания.     Компонент 1.1.  Инфраструктура водоснабжения и санитарии;     Компонент 1.2. Улучшение ирригационных и дренажных услуг.   Компонент 2. Институциональное укрепление для предоставления услуг, устойчивых к  изменению климата, управления водными ресурсами и управления плотинами.     Компонент 2.1. Институциональное укрепление для предоставления услуг  водоснабжения и санитарии.     Компонент 2.2. Институциональное укрепление для предоставления услуг  оросительной воды.     Компонент 2.3. Система мониторинга качества воды и почвы.     Компонент 2.4. Управление плотиной  

