Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
[bookmark: _Hlk231377329]Группа реализации проектов (ГРП)
[bookmark: _Hlk231377348]Техническое задание
[bookmark: _Hlk231377390][bookmark: _Hlk116380776][bookmark: _Hlk231377615]Наименование проекта: 	Программа «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии» Фаза-1 (WASUAP или Проект)
[bookmark: _Hlk231377398]Наименование позиции: 	Районный специалист по санитарии (РСС)
[bookmark: _Hlk231377412]Непосредственный
руководитель:		Районный координатор и Руководитель отдела 						развития санитарии ГРП
[bookmark: _Hlk231377429]Место работы: 		Ак-Сууйский район, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

1. [bookmark: _Hlk231378610]Общая информация
[bookmark: _Hlk231379219]Программа всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии – Фаза 1 (WASUAP или Проект) была одобрена в апреле 2025 года, а Проект вступил в силу в марте 2026 года. Проект реализуется в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется Международной ассоциацией развития (Всемирный банк), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фондом ОПЕК по международному развитию (Фонд ОПЕК) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и соответствует правовым соглашениям с донорами, Документу оценки проекта (ДОП) и другим процедурам и нормативным актам Всемирного банка и софинансирующих организаций. Реализация Проекта регулируется Операционным Руководством Проекта (ОпРП).
[bookmark: _Hlk231379245]Исполнительным агентством Проекта является Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
[bookmark: _Hlk231379265]Цель развития Проекта (ЦРП):
[bookmark: _Hlk231379303]Цель развития Проекта (ЦРП) заключается в увеличении доступа к услугам водоснабжении и санитарии (ВСС) и улучшении потенциала предоставления услуг в отдельных районах Кыргызской Республики.
[bookmark: _Hlk231379316]Проект улучшит устойчивость к засухам и наводнениям, усиленным изменением климата, сосредоточившись на трёх стратегических направлениях: (i) создание основы для ускорения инвестиций в инфраструктуру ВСС и развития потенциала в стране; (ii) постепенное развитие устойчивой к изменению климата инфраструктуры ВСС и обеспечение доступа к водоснабжению в не охваченных услугами населённых пунктах Кыргызстана; (iii) тестирование и запуск механизма грантового финансирования на основе результатов деятельности для стимулирования повышения качества услуг и климатической адаптации.
[bookmark: _Hlk231379337]Ожидается, что Проект принесёт пользу более 450 000 человек, проживающих в 126 сельских сёлах и малых городах в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях. Большинство населения в зонах охвата Проекта получат доступ к централизованному водоснабжению через новые домовые подключения, а 19 000 человек получат пользу от мер по улучшению санитарии в их домохозяйствах. Около 115 000 человек (в основном дети) получат прямую выгоду от инвестиций, направленных на строительство и модернизацию санитарно-гигиенических сооружений, а также сопутствующих информационно-образовательных мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий и изменению поведенческих навыков в образовательных учреждениях.
[bookmark: _Hlk231379348]Компоненты Проекта:
1. [bookmark: _Hlk231379362]Компонент 1 – Инвестиции в водоснабжение
· Подкомпонент 1.1 – Доступ к водоснабжению в не охваченных услугами районах
· Подкомпонент 1.2 – Модернизация систем водоснабжения
2. Компонент 2 – Развитие санитарии
3. Компонент 3 – Программа повышения качества услуг на основе результатов деятельности (ГОРД)
· Подкомпонент 3.1 – Улучшение качества предоставления услуг
· Подкомпонент 3.2 – Программа профессионально-технического развития (ППТР)
4. Компонент 4 – Структурирование программы МПП, управление и поддержка институционального развития
5. Компонент 5 – Мероприятия реагирования на чрезвычайные ситуации (CERC)
[bookmark: _Hlk231379395]Проект будет способствовать строительству и модернизации инфраструктуры водоснабжения с учетом повышения устойчивости к изменению климата, а также приоритетным мероприятиям по улучшению санитарных условий на местах для домохозяйств и государственных учреждений (школ и больниц). Проект также будет поддерживать программу повышения качества услуг на основе показателей эффективности, а также управление Программой и институциональное развитие. Проект будет состоять из пяти компонентов, описанных ниже.
[bookmark: _Hlk231379510]Компонент 1: Инвестиции в водоснабжение. Данный компонент будет совместно финансироваться Всемирным банком, АБИИ и Фондом ОПЕК. В рамках данного компонента проектные мероприятия включают строительство и модернизацию систем водоснабжения в 126 сельских населенных пунктах и малых городах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, что позволит обеспечить услугами около 450 000 человек. Проект будет отдавать приоритет использованию гравитационных систем, энергоэффективного насосного оборудования и солнечной энергии, где это технически и экономически целесообразно, для минимизации выбросов парниковых газов (ПГ). Развитие источников водоснабжения будет направлено на эксплуатацию подземных вод для минимизации последствий изменения климата, а при строительстве сетей будут применяться материалы, устойчивые к значительным температурным колебаниям. Проектирование систем будет осуществляться на основе подхода, предусматривающего участие заинтересованных сторон, включая проведение консультаций с местными сообществами, в том числе с уязвимыми группами населения, с использованием местных знаний и исторических данных. Компонент 1 включает следующие два подкомпонента:
· [bookmark: _Hlk231379536][bookmark: _Hlk231379599]Подкомпонент 1.1 – Обеспечение доступа к водоснабжению в необслуживаемых населенных пунктах. Данный подкомпонент будет финансировать проектирование и строительство, устойчивых к изменению климата, систем водоснабжения в 48 населенных пунктах, которые в настоящее время не имеют доступа к услугам водоснабжения (около 128 000 бенефициаров). В частности, Проект будет финансировать развитие устойчивых источников водоснабжения, создание инфраструктуры водоочистки для обеспечения высокого качества питьевой воды, создание надёжных сетей передачи и распределения воды, способные выдерживать экстремальные погодные условия, а также подключение домохозяйств приборами учета воды для обеспечения рационального водопользования. Подкомпонент также предусматривает лесовосстановительные мероприятия на площади около 74 гектаров.
· [bookmark: _Hlk231379676][bookmark: _Hlk231379708]Подкомпонент 1.2 – Модернизация систем водоснабжения. Данный подкомпонент будет финансировать проектирование, реабилитацию и модернизацию систем водоснабжения в 78 селах и районных центрах Араванского, Ак-Суйского, Алайского, Кара-Кульджинского, Кара-Сууйского, Панфиловского, Сокулукского и Узгенского районов (около 322 000 бенефициаров). При модернизации приоритет будет отдаваться инвестициям с продемонстрированным воздействием на надежность обслуживания, финансовую жизнеспособность и устойчивость к изменению климата. В частности, Проект будет финансировать инвестиции, направленные на увеличение источников и хранилищ и эффективность управления, улучшение гидравлической сети для сокращения нерентабельной воды и расширение для обеспечения водоснабжения сообществ, пострадавших от засухи в условиях изменчивости климата, обеспечения эффективного управления водными ресурсами и снижения уязвимости к последствиям климата.
[bookmark: _Hlk231379741][bookmark: _Hlk231379754]Компонент 2: Развитие санитарии. Финансируемый преимущественно Всемирным банком, данный компонент будет поддерживать: i) строительство, реконструкцию и модернизацию децентрализованных санитарных систем, включая улучшение туалетов для уязвимых домохозяйств и отдельных государственных учреждений (школ, детских садов и медицинских учреждений) во всех 126 целевых населенных пунктах, что будет способствовать повышению устойчивости сообществ к рискам для здоровья, связанным с изменением климата; ii) предоставление технической помощи (ТП), оборудования и выполнение работ по улучшению качества услуг по управлению фекальным илом (УФИ), включая разработку руководств по сбору, транспортировке, обработке и повторному использованию фекального ила, что будет способствовать смягчению последствий изменения климата за счет предотвращения выбросов метана из необработанных отходов; iii) реализацию стратегии маркетинга в области санитарии и изменения поведения населения с целью стимулирования внедрения и использования улучшенных практик в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), а также формирования моделей поведения, необходимых для повышения климатической устойчивости и снижения нагрузки на водные ресурсы; iv) предоставление технической помощи по проектированию канализационных систем в приоритетных населенных пунктах.
[bookmark: _Hlk231379780][bookmark: _Hlk231379799]Компонент 3: Программа повышения качества услуг на основе результатов деятельности. Данный компонент будет финансироваться Всемирным банком и грантом Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС). В рамках данного компонента Всемирный банк и ШАРС будут: i) предоставлять гранты, основанные на результатах деятельности (ГОРД), районным поставщикам услуг водоснабжения и санитарии (РПУ) для финансирования мероприятий по улучшению услуг ВСС и повышению устойчивости их предоставления; ii) финансировать программы профессионального и технического развития сотрудников сектора водоснабжения и санитарии.
[bookmark: _Hlk231379919][bookmark: _Hlk231379971]Компонент 4: Структурирование и управление Программой МПП и поддержка институционального развития. Данный компонент включает техническую помощь и наращивание институционального потенциала для создания структуры управления программой и потенциала по развитию инфраструктуры водоснабжения и санитарии. В частности, компонент будет финансировать: i) техническую помощь и обучение по разработке инструментов управления программой, включая стандартные экологические и социальные инструменты, руководства по реализации и протоколы, направленные на повышение координации и эффективности реализации Программы, а также создание системы мониторинга и оценки (МиО); ii) техническую помощь по подготовке инвестиционных пакетов, проектно-сметной документации, экологических и социальных инструментов для будущих мероприятий, запланированных на последующие этапы Многоэтапного программного подхода (МПП); iii) дополнительные операционные расходы, техническую помощь и оборудование для управления программой; iv) техническую помощь, оборудование и услуги для реализации программы развития знаний и коммуникационной стратегии в рамках MПП, направленной на повышение осведомленности заинтересованных сторон о важности ускоренного расширения доступа к услугам водоснабжения и санитарии, устойчивости предоставления услуг и климатической устойчивости; v) техническую помощь по подготовке соглашений об оказании услуг между оператором и владельцем активов, а также по независимой проверке Грантов, основанных на результатах деятельности (ГОРД); vi) техническую помощь по разработке целевых нормативно-правовых актов, в частности, по внедрению новой тарифной политики. Параллельно Грант СФПП АБИИ будет содействовать финансированию и поддержке мероприятий по подпунктам (ii) и (iii) данного компонента.
[bookmark: _Hlk231379992][bookmark: _Hlk231380018]Компонент 5: Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации (CERC). Данный компонент предусматривает меры по обеспечению готовности и оперативного реагирования на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и/или катастрофические события в соответствии с действующим Руководством Всемирного банка по CERC. После возникновения кризисной ситуации или чрезвычайного события, отвечающего установленным критериям, Правительство Кыргызской Республики может обратиться с запросом о перераспределении части неосвоенных средств для финансирования мероприятий по реагированию и восстановлению.
Проектные мероприятия будут реализованы в 126 населенных пунктах следующих восьми районов: Араванский, Алайский, Кара-Кульджинский, Кара-Сууйский, Узгенский районы Ошской области; Ак-Суйский район Иссык-Кульской области; Сокулукский и Панфиловский районы Чуйской области. Проект также направлен на улучшение услуг водоснабжения и санитарии (ВСС) путем предоставления районным поставщикам услуг водоснабжения и санитарии (РПУ) грантов, основанных на результатах деятельности (ГОРД), с целью повышения качества ВСС услуг и обеспечения их устойчивости.
Настоящее Техническое задание, подготовленное в рамках WASUAP, определяет цели и объем услуг Районного специалиста по санитарии, который будет работать в рамках Компонента 2 с бенефициарами проекта в Ак-Сууйском районе, Иссык-Кульской области.
1. Цель задания
Целью настоящего задания является координация и практическая реализация мероприятий Компонента 2 «Развитие санитарии» на районном уровне в рамках проекта WASUAP в соответствии с операционными документами проекта и требованиями Всемирного банка, направленных на улучшение санитарии домохозяйств, включая уязвимые группы населения, улучшение инфраструктуры в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в отдельных социальных учреждениях, развитие инфраструктуры и услуг по управлению фекальным илом (УФИ), продвижение санитарии и гигиены с изменением поведенческих практик, а также оказание технической помощи по оценке и проектированию централизованных и децентрализованных систем канализации и очистки сточных вод там, где это технически и экономически обосновано. 
2. Объем услуг
Районный специалист по санитарии выполняет следующие функции, включая, но не ограничиваясь:
3.1. Планирование, координация и реализация мероприятий по санитарии (районный уровень)
· Участие в подготовке и обновлении годовых и квартальных планов работ, графиков и потребностей в ресурсах по санитарии на районном уровне.
· Координация исполнения мероприятий Компонента 2 в районах в соответствии с ДОП, ОпРП и утвержденными рабочими планами, под руководством Специалиста по санитарии ГРП и Районного координатора (Ошская область).
· Обеспечение тесной координации с Районным специалистом по институциональному развитию (РСИР) и Районным инженером по инфраструктуре (РИИ) для согласования участия домохозяйств, инфраструктурных работ и мероприятий по институциональной поддержке.
· Подготовка первоначального рабочего плана в течение первого месяца выполнения задания с указанием приоритетов, этапов и механизмов координации.
· Участие в регулярных встречах по координации проекта на районном уровне и представление отчетов о ходе работы Районному координатору.
 3.2. Санитария домохозяйств
· Совместно с органами местного самоуправления (ОМСУ) проведение процесса рассмотрения и подтверждения списка уязвимых домохозяйств, определенных в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
· В сотрудничестве с Консультантом по маркетингу в области санитарии оказание поддержки в финальном отборе домохозяйств, подлежащих модернизации санитарных условий.
· Содействие проведению консультаций с отобранными домохозяйствами с целью определения размера и вида вклада домохозяйства с учетом социально-экономических условий и возможности натуральных взносов, бюджетных ассигнований ОМСУ или других источников софинансирования.
· Обеспечение регистрации отобранных домохозяйств на специальной цифровой платформе и предварительной оплаты согласованных вкладов через установленный механизм цифровых платежей.
· Координация работы с подрядчиками и/или Консультантом по маркетингу в области санитарии для оказания необходимой помощи домохозяйствам в процессе регистрации.
· Содействие в реализации мероприятий по санитарии, осуществляемых в рамках контрактов с подрядчиками, основанных на достигнутых результатах, включая компоненты мобилизации спроса, интегрированные в такие контракты.
· Оказание содействия в процессе проведения тендеров, путем информирования подрядчиков о технических требованиях, типовых проектах и механизмах оплаты, основанных на достигнутых результатах, с расчетом стоимости за единицу стандартного туалета.
· Контроль за соблюдением договорных положений, касающихся поэтапных платежей, связанных с: (i) подтверждением вкладов домохозяйств и (ii) подтвержденным завершением строительства санитарных объектов в соответствии с установленными стандартами качества. 
· Обеспечение получения и применения подрядчиками утвержденных типовых проектов санитарных объектов и локальных систем водоотведения, предоставляемых ГРП. 
· Мониторинг качества строительства/реконструкции санитарных объектов посредством участия в выездных проверках и содействие процессам технического надзора, обеспечивая соблюдение утвержденных технических спецификаций, экологических и социальных защитных мер и стандартов качества. 
· Содействие процессам проверки на соответствие санитарных объектов утвержденным проектам, техническим условиям и положениям контрактов. 
· Участие в подготовке документации, необходимой для подтверждения результатов работ и осуществления платежей подрядчикам в соответствии со структурой оплаты, основанной на достигнутых результатах. 
· Координация работы с РСИР по информированию домохозяйств в целевых селах о подключении к системам водоснабжения и модернизации санитарных объектов. 
· Разъяснение и содействие выполнению договорных условий, касающихся вкладов домохозяйств, включая функцию РСС в урегулировании споров между домохозяйствами, подрядчиками и РПУ/ОМСУ. 
3.3. Санитария в социальных учреждениях (WASH)
· Координация мероприятий по строительству и/или реабилитации санитарных условий (раковины для мытья рук, туалеты, душевые и ВСС на кухнях) в школах, детских садах, медицинских учреждениях и других социальных объектах в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, доступности (в том числе для людей с ограниченными возможностями), а также гигиеническими и санитарными нормами.
· Организация и участие в проведении обзора, предварительного анализа и технической оценки существующих санитарных объектов и локальных систем водоотведения социальных учреждений в координации с ОМСУ, администрациями социальных учреждений и местными представителями санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).
· Содействие составлению документации по полученным результатам и оказание поддержки в принятии обоснованных решений относительно реконструкции или нового строительства.
· Обеспечение соответствия предлагаемых инвестиций текущим или запланированным мерам по улучшению водоснабжения с мероприятиями по санитарному просвещению и повышению осведомленности в рамках Проекта.
· Содействие активному участию ОМСУ и администраций социальных учреждений в процессе подготовки ПСД, включая предоставление исходных данных, информации об объекте, подключения к инженерным сетям и других необходимых материалов.
· Оказание поддержки в решении вопросов, связанных с отводом земли (если применимо), получением разрешений и урегулированием правовых или административных вопросов, необходимых для строительства.
· Содействие своевременной передаче объектов подрядчикам и обеспечение готовности социальных учреждений к началу работ без социальных рисков.
· Совместно с РИИ проведение периодических посещений объектов для обеспечения выполнения работ в соответствии с договорными обязательствами.
· Оказание поддержки РИИ в своевременном решении технических вопросов, возникающих в ходе строительства, в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.
· До начала работ обеспечение официального обязательства со стороны ОМСУ и администраций социальных учреждений по надлежащей эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) реабилитированных/построенных объектов.
· Содействие разработке или укреплению механизмов ЭиТО, включая назначение ответственного персонала и формирование бюджета на текущие расходы.
· Содействие проведению мероприятий по санитарному просвещению и повышению осведомленности для обеспечения правильного использования и долговечности объектов.
· Участие во вводе в эксплуатацию санитарных объектов по завершении работ, содействие в организации приемной комиссии и обеспечение проверки соответствия объектов техническим и безопасности требованиям до начала эксплуатации.
· Работа с местными органами власти для обеспечения достаточного финансирования эксплуатации модернизированных объектов ВСГ в будущем.
· Содействие передаче завершенных объектов на баланс муниципальной собственности местными органами власти в соответствии с национальными процедурами.
3.4. Поддержка стратегии маркетинга в области санитарии
· Под руководством Специалиста по санитарии ГРП координация на региональном/районном уровне с Консультантом по маркетингу в области санитарии, привлеченным в рамках Проекта, для поддержки разработки и реализации стратегии маркетинга в области санитарии и проведения кампании, ориентированной на домохозяйства-бенефициаров.
· Координация и поддержка Консультанта по маркетингу в области санитарии в проведении мероприятий по продвижению санитарии и формированию спроса на местном уровне в проектных сообществах.
· Участие в мобилизации и привлечении авторитетных общественных деятелей и структур на уровне сообществ для расширения охвата, повышения осведомленности и коммуникации, направленной на изменение поведения.
· Содействие эффективной интеграции мероприятий по продвижению санитарии с текущими инвестициями в водоснабжение и инициативами по санитарному просвещению.
· Обеспечение технической помощи, обучения, подготовки инструкторов и предоставления маркетинговых материалов подрядчикам со стороны Консультанта по маркетингу в области санитарии.
· Мониторинг эффективности маркетинговых мероприятий в сфере санитарии на районном уровне, включая показатели охвата домохозяйств, отзывы бенефициаров и рекомендации по корректировке, а также представление результатов Специалисту по санитарии ГРП.
3.5. Повышение качества услуг по управлению фекальным илом (УФИ)
· Содействие реализации поддержки развития предпринимательства в области УФИ для частных и муниципальных операторов, отобранных на конкурсной основе на районном уровне.
· Участие в рамках своей компетенции в процедурах конкурсного отбора операторов санитарных и УФИ услуг, поддерживаемых в рамках Проекта.
· Оказание технической помощи в оценке кандидатов, в частности в отношении технического потенциала, финансовой жизнеспособности, планов расширения услуг и соблюдения нормативных требований.
· Участие, по мере необходимости, в рассмотрении планов улучшения услуг, представленных операторами УФИ, с обеспечением их соответствия целям проекта, включая:
· Предоставление качественных услуг по доступным и предсказуемым ценам;
· Готовность работать под надзором регулирующих органов и участие в платформе мониторинга услуг;
· Расширение услуг по ассенизации в районах, не обслуживаемых или обслуживаемых недостаточно в настоящее время;
· Эффективность деятельности и окупаемость затрат;
· Соблюдение экологических норм и безопасная утилизация/переработка ила.
· Оказание поддержки отобранным муниципальным предприятиям, вновь созданным РПУ и частным операторам в подготовке и доработке бизнес-планов и планов по улучшению услуг.
· Контроль за реализацией утвержденных планов по улучшению услуг на региональном/районном уровне.
· Оказание поддержки внедрению и интеграции небольших модульных децентрализованных сооружений для очистки фекального ила в отдельных социальных учреждениях, обеспечивая координацию с инвестициями в санитарные объекты.
· Координация работы с РСИР по институциональным и управленческим аспектам УФИ, включая определение обязанностей по УФИ в РПУ и утверждение планов УФИ районными органами власти.
· Содействие координации между консультантами по проектированию, подрядчиками, социальными учреждениями и ОМСУ для обеспечения надлежащей установки, ввода в эксплуатацию и готовности к работе децентрализованных систем очистки.
· Координация работы с ГРП и соответствующими органами власти в отношении закупок и распределения специализированного оборудования (например, ассенизаторских машин) для отдельных поставщиков услуг по удалению фекального ила.
· Мониторинг внедрения в эксплуатацию и эффективного использования закупленного оборудования для улучшения охвата услугами и повышения эффективности.
· Координация оказания технической помощи, направленной на укрепление систем обслуживания клиентов, включая рассмотрение жалоб, прозрачность выставления счетов и взаимодействие с пользователями.
· Содействие внедрению моделей предоставления услуг, ориентированных на клиента, в муниципальных и частных операторских компаниях.
· Оказание поддержки по внедрению и применению цифровых инструментов, включая колл-центры, системы управления взаимодействием с клиентами и ИТ-платформы для мониторинга качества обслуживания, а также содействие участию операторов УФИ в таких платформах и обеспечение соблюдения нормативных требований и стандартов эффективности.
· Содействие внедрению цифровых систем в повседневную деятельность операторов с целью повышения эффективности, подотчетности и принятия решений на основе данных.
· Оказание поддержки в разработке показателей отслеживания эффективности, касающихся качества услуг, прозрачности ценообразования, расширения охвата и соблюдения экологических норм.
· Выявление пробелов в потенциале операторов УФИ и подготовка предложений по оказанию целевой технической помощи и проведению обучения.
· Участие в продвижении экономически эффективных и экологически безопасных методов управления УФИ в регионе.
· Обеспечение координации между мероприятиями по улучшению услуг УФИ и инвестициями в санитарию домохозяйств для укрепления общей цепочки санитарных услуг.
· Регулярное информирование Специалиста по санитарии ГРП о результатах работы служб УФИ, расширении охвата и проблемах соблюдения нормативных требований, выявленных на районном уровне.
3.6. Техническая помощь по канализационным решениям
· Участие в координации технической помощи по оценке вариантов канализационных решений:
· Централизованные системы канализации;
· Децентрализованные системы управления сточными водами;
· Гибридные или поэтапные подходы, где это целесообразно.
· Участие в оценке технических вариантов с учетом технической осуществимости, финансовой целесообразности, воздействия на окружающую среду, устойчивости к изменению климата и социальной приемлемости.
· Содействие координации работы консультантов по проектированию, местных органов власти и сообществ на этапе подготовки инженерного проектирования систем канализации и очистки сточных вод.
· Участие в рассмотрении предлагаемых проектов на региональном уровне на предмет соответствия национальным стандартам, принципам устойчивого развития и целям проекта.
· Содействие выявлению и продвижению технически и экономически целесообразных решений для безопасного повторного использования очищенных сточных вод и ила, где это необходимо.
3.7. Соблюдение экологических и социальных требований
· Совместно с Центральными и Районными специалистами ГРП по ЭиС оказание содействия выполнению экологических и социальных требований проекта при реализации мероприятий по санитарии, включая:
· охрану труда и технику безопасности, в том числе контроль за условиями труда подрядчиков;
· управление отходами и минимизация рисков для здоровья населения;
· социальную и гендерную инклюзивность с активной работой с женщинами, людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, домохозяйствами с низким доходом и этническими меньшинствами;
· функционирование механизмов рассмотрения жалоб и обратной связи (МРЖ).
3.8. Координация, мониторинг, отчетность и документация
· Обеспечение регулярной координации работы с ГРП, ДРПВВ, ОМСУ, операторами услуг, подрядчиками, консультантами и представителями общественности для обеспечения эффективной и своевременной реализации мероприятий по санитарии.
· Подготовка периодических отчетов о ходе работ по привлечению домохозяйств, ходе строительства, обеспечении качества и вопросах, требующих корректирующих мер.
· Отслеживание хода мероприятий по продвижению услуг по санитарии, включая вовлечение домохозяйств, регистрацию на цифровой платформе и пользование услугами по санитарии.
· Документирование полученного опыта и проблем реализации для обеспечения адаптивного управления и будущего расширения масштабов проекта.
· Организация сбора и первоначальной проверки данных по индикаторам Компонента 2.
· Проведение регулярных посещений на местах для мониторинга хода работ, выборочных проверок качества и подтверждения результатов;
· Подготовка входных данных для квартальных и полугодовых отчетов проекта;
· Подготовка отчетов, служебных записок, презентаций и ответов на официальные запросы от имени руководства ГРП;
· Взаимодействие с органами местного самоуправления, районными государственными учреждениями, СЭС/органами здравоохранения, НПО, образовательными и медицинскими учреждениями.
3. Институциональные механизмы в рамках команды ГРП
[bookmark: _Hlk231390630]Районный специалист по санитарии работает под непосредственным руководством и контролем Районного координатора и Руководителя отдела развития санитарии ГРП и/или назначенного Специалиста проекта по санитарии и отвечает за координацию и реализацию мероприятий по развитию санитарии в рамках Проекта в целевых подпроектах Ак-Сууйского района, Иссык-Кульской области.
Районный специалист по санитарии подотчетен Районному координатору/Руководителю отдела ГРП по развитию санитарии и работает в тесном взаимодействии с соответствующей проектной командой в Центральном и Региональном офисах ГРП, региональным персоналом ДРПВВ, Департаментом СЭС, соответствующими районными государственными органами, ОМСУ, а также другими соответствующими партнерами на региональном/районном уровне. Все отчетные материалы составляются на русском языке (и, при необходимости, на кыргызском языке) и представляются в электронном виде. Все подготовленные материалы утверждаются Менеджером проекта.
4. Срок действия контракта 
Районный специалист по санитарии будет работать на условиях полной занятости по контракту сроком на 12 месяцев с испытательным сроком в три месяца. В течение испытательного срока работа Специалиста будет оцениваться по согласованным критериям, включая профессиональную компетентность, качество и своевременность выполнения заданий, навыки коммуникации и координации, соблюдение процедур проекта, а также общую способность выполнять возложенные обязанности.
По итогам успешного завершения первоначального срока действия контракта, контракт может продлеваться ежегодно на дополнительные периоды продолжительностью до двенадцати (12) месяцев каждый, с максимальным совокупным сроком продления в соответствии со сроком реализации программы WASUAP, при условии удовлетворительных результатов ежегодных оценок эффективности работы и взаимного письменного соглашения между сторонами.
5. Ресурсы
Реализующее агентство предоставит рабочее место, офисное оборудование и средства связи (включая доступ к Интернету), а также любые другие необходимые средства и поддержку для выполнения данного задания, в том числе ДОП, ОпРП и другие документы по проекту при подписании контракта. Районный специалист по санитарии будет работать в составе технической команды ГРП в соответствующем районе, в офисе Районного поставщика услуг водоснабжения и санитарии (РПУ).
6. Квалификационные требования
Кандидат на данную позицию должен обладать следующими знаниями и опытом работы:
· Высшее образование в области здравоохранения, общественного здоровья, социального развития, инженерии систем водоснабжения / водоотведения / канализации или смежных дисциплин;
· Практический опыт работы в сфере санитарии, пропаганды гигиены или управления фекальным илом не менее 3 лет; конкретный опыт работы в сфере УФИ является значительным преимуществом
· Опыт работы в проектах международных доноров (ВБ, АБР, МБРР и др.) является преимуществом;
· Опыт работы с ОМСУ, сообществами, социальными учреждениями или НПО;
· Знание процедур соблюдения экологических и социальных требований является преимуществом;
· Свободное владение кыргызским и русским языками; знание английского языка является преимуществом;
· Уверенные навыки работы с MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) и цифровыми средствами отчетности.
